

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT
TRIỂN HẠ
TẦNG KỸ
THUẬT

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG KỸ THUẬT
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ
MINH, L=PHÚ LỢI,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ
THUẬT
OID.0.9.2342.19200300.100
1.1=MST:3700805566
Reason: I am approving this
document
Location: your signing
location here
Date: 2026.09.11 12:02:
32+0700
Foxit Reader Version: 10.1.1

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated September 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật/Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: IJC
- Địa chỉ/*Address*: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- *Address*: No. 230 Binh Duong Avenue, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/*Tel*. 0274 3848789
- E-mail: info@becamexijc.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Disclosure*:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 43/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026 về việc thông qua việc thực hiện giao dịch ký kết phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ Phần Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Tổ chức có liên quan với người nội bộ)

Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company announces Board Resolution No. 43/NQ-HĐQT dated September 11, 2026, regarding the approval of the execution of the transaction to sign the contract addendum with Ho Chi Minh City – Thu Dau Mot – Chon Thanh Expressway Joint Stock Company (an organization related to internal persons).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2026 tại đường dẫn: www.becamexijc.com/Quanhecodong

This information was published on the Company's website on September 11, 2026, at the link www.becamexijc.com/Quanhecodong.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed is true and correct and we bear the full responsibility to the law for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết HĐQT Số 43/NQ-HĐQT, ngày 11/09/2026
BOD's Resolution No 43/NQ-HĐQT dated September 11, 2026

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative



TRINH THANH HUNG



Số/No. 43/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, dated September 11, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the amended and supplemented documents guiding the Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
Pursuant to the Charter of Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số: 43/BB-HĐQT ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
Pursuant to the Meeting Minutes No.43 /BB-HĐQT dated September 11, 2026 of the Board of Directors of Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung dự thảo phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2026/PL-HTC-HĐTCXD để thực hiện gói thầu XL-02: Thi công xây dựng công trình đoạn Km28+240 – Km52+159 (không bao gồm hệ thống trạm thu phí và hệ thống ITS) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP) với các nội dung chính như sau:

Unanimously approve the content of the draft Construction Contract Addendum No. 01/2026/PL-HTC-HĐTCXD for Package XL-02: Construction of Section Km28+240 – Km52+159 (excluding toll plaza systems and ITS systems) under the Investment Project for Construction of Ho Chi Minh City – Thu Dau Mot – Chon Thanh Expressway under the Public-Private Partnership (PPP) model with the main contents as follows:

1. **Chủ đầu tư (Sau đây gọi tắt là Bên A):** Công ty Cổ Phần Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành
1. ***Investor (hereinafter referred to as Party A):*** *Ho Chi Minh City – Thu Dau Mot – Chon Thanh Expressway Joint Stock Company*
2. **Nhà thầu (Sau đây gọi tắt là Bên B):** Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC.
2. ***Contractor (hereinafter referred to as Party B):*** *Joint Venture of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company – Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company – Binh Duong ACC Investment and Construction Joint Stock Company*
3. **Nội dung công việc:** Bên B sẽ thực hiện việc thi công xây dựng gói thầu XL-02: Thi công xây dựng công trình đoạn Km28+240 – Km52+159 (không bao gồm trạm thu phí, hệ thống ITS)
3. ***Scope of work:*** *Party B shall undertake the construction of Package XL-02: Construction of Section Km28+240 – Km52+159 (excluding toll plazas and ITS systems)*

Phạm vi công việc của từng thành viên trong Liên danh:

Scope of work of each member in the Joint Venture

STT No.	Đơn vị thực hiện <i>Contractor</i>	Nội dung công việc <i>Scope of work</i>
1	Thi công xây dựng công trình/ <i>Construction of works</i>	
1.1	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật <i>Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company</i>	- Phần tuyến và các công trình trên tuyến đoạn Km41+400 đến Km52+159 (không bao gồm phần Cầu, Trạm thu phí, hệ thống ITS). <i>Mainline section and structures on the section from Km41+400 to Km52+159 (excluding bridges, toll plazas, and the ITS system</i> - Cầu vượt Phú Giáo Bàu Bàng (Km39+565). <i>Phu Giao Bau Bang Flyover (Km39+565)</i> - Cầu suối Ông Bằng (Km43+148). <i>Suoi Ong Bang Bridge (Km43+148)</i> - Cầu suối Thôn (Km45+421). <i>Suoi Thon Bridge (Km45+421)</i>



		- Cầu vượt Bảy Mẫu (Km47+514,84). <i>Bay Mau Flyover (Km47+514.84)</i> - Cầu Phước Hòa (Km49+560). <i>Phuoc Hoa Bridge (Km49+560)</i>
1.2	Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương <i>Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company</i>	- Phần tuyến và các công trình trên tuyến đoạn Km28+240 đến Km33+760 (không bao gồm phần Cầu, Trạm thu phí, hệ thống ITS). <i>Mainline section and structures on the section from Km28+240 to Km33+760 (excluding bridges, toll plazas, and the ITS system)</i> - Phần tuyến và các công trình trên tuyến đoạn Km33+760 đến Km41+400 (không bao gồm phần Cầu, Trạm thu phí, hệ thống ITS). <i>Mainline section and structures on the section from Km33+760 to Km41+400 (excluding bridges, toll plazas, and the ITS system).</i> - Cầu vượt ĐT.741 (Km30+808). ĐT.741 Flyover (Km30+808) - Cầu Nút giao ĐT.741 (Km32+065). <i>DT.741 Interchange Bridge (Km32+065)</i> - Cầu vượt HL.515 (Km32+703). HL.515 Flyover (Km32+703) - Cầu Bà Cỏ (Km33+182). Bau Co Bridge (Km33+182) - Cầu Bà Tào (Km37+404,21). Ba Tao Bridge (KM37+404,21) - Cầu nhánh A - Km40+599. Ramp A Bridge - Km40+599 - Cầu vượt ĐT.750 (Km41+385). ĐT.750 Flyover (Km41+385) - Cầu vượt ĐT.741C (Km44+801,49). ĐT.741C Flyover (Km44+801.49) - Phần chiếu sáng và trạm biến áp tại các nút giao:

		<i>Lighting and Transformer Station System at Interchanges:</i> + Phần xây dựng (Km28+240 - Km33+760). <i>Civil Works (Km28+240 - Km33+760)</i> + Phần xây dựng (Km33+760 - Km41+400). <i>Civil Works (Km33+760 - Km41+400).</i> + Phần thiết bị (Km28+240 - Km33+760). <i>Equipment Component (Km28+240 - Km33+760)</i> + Phần thiết bị (Km33+760 - Km41+400). <i>Equipment Component (Km33+760 - Km41+400).</i>
1.3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC <i>Binh Duong ACC Investment and Construction Joint Stock Company</i>	- Thi công: đá 0x4 + Bê tông nhựa phần tuyến đoạn từ Km28+240 đến Km33+760 (gồm Cấp phối đá dăm loại I, Dmax=25, độ chặt $K \geq 0.98$, đầm cải tiến; Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 4%; Thảm bê tông nhựa mặt đường (bao gồm công tác dọn vệ sinh, tưới dính bám, thảm bám, thảm Bê tông nhựa các lớp, lu lèn, hoàn thiện bề mặt)). <i>Construction of 0x4 aggregate base and asphalt concrete pavement for the mainline section from Km28+240 to Km33+760 (including Type I crushed aggregate base, Dmax=25, degree of compaction $K \geq 0.98$, modified compaction; Construction of cement-treated crushed aggregate base course, 4% cement ratio; Asphalt concrete pavement surfacing (including cleaning work, tack coat, prime coat, asphalt concrete paving for all layers,</i>



		<i>compaction, and surface finishing)).</i> - Thi công: đá 0x4 + Bê tông nhựa phần tuyến đoạn từ Km33+760 đến Km52+159 (gồm Cấp phối đá dăm loại I, Dmax=25, độ chặt K>=0.98, đầm cải tiến; Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 4%; Thảm bê tông nhựa mặt đường (bao gồm công tác dọn vệ sinh, tưới dính bám, thảm bám, thảm Bê tông nhựa các lớp, lu lèn, hoàn thiện bề mặt)). <i>Construction of 0x4 aggregate base and asphalt concrete pavement for the mainline section from Km33+760 to Km52+159 (including Type I crushed aggregate base, Dmax=25, degree of compaction K>=0.98, modified compaction; Construction of cement-treated crushed aggregate base course, 4% cement ratio; Asphalt concrete pavement surfacing (including cleaning work, tack coat, prime coat, asphalt concrete paving for all layers, compaction, and surface finishing)).</i>
--	--	---

4. Giá hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 3.395.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn ba trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn./.)

Contract Price (inclusive of 10% VAT): VND 3,395,600,000,000 (In words: Three trillion three hundred ninety-five billion six hundred million Vietnamese Dong exactly

Thuế giá trị gia tăng sẽ được thay đổi theo từng thời điểm.

Value-Added Tax (VAT) shall be adjusted from time to time

Trong đó:

Of which:

- Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật: 807.600.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT 10%) (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn./.)

Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company: VND 807,600,000,000 (Inclusive of 10% VAT) (In words: Eight hundred seven billion six hundred million Vietnamese Dong./.)



- Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương: 1.599.000.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT 10%) (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm chín mươi chín tỷ đồng chẵn./.)
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company: VND 1,599,000,000,000 (Inclusive of 10% VAT) (In words: One trillion five hundred ninety-nine billion Vietnamese Dong./.)
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC: 989.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín tỷ đồng chẵn./.)
Binh Duong ACC Investment and Construction Joint Stock Company: VND 989,000,000,000 (In words: Nine hundred eighty-nine billion Vietnamese Dong exactly./.)

5. Thời gian thực hiện:

5. Execution Time

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng công trình đoạn Km28+240 – Km52+159 (không bao gồm Trạm thu phí, hệ thống ITS) theo các nội dung của Hợp đồng trước ngày 15/04/2028.

The Contractor shall complete all works under Package XL-02: Construction of Section Km28+240 – Km52+159 (excluding toll plazas and ITS systems) in accordance with the provisions of the Contract prior to April 15, 2028.

Điều 2. Giao nhiệm vụ và Ủy quyền thực hiện

Article 2. Assignment of Tasks and Authorization for Execution

Hội đồng Quản trị thống nhất giao/ủy quyền cho Ông Trịnh Thanh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty:

The Board of Directors unanimously agrees to assign/authorize Mr. Trinh Thanh Hung – Position: Chief Executive Officer of the Company to:

- Tiến hành đàm phán, hoàn thiện và ký kết Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2026/PL-HTC-HĐTCXD đã được HĐQT thông qua như nêu trên;
- *Conduct negotiations, finalize, and sign Construction Contract Addendum No. 01/2026/PL-HTC-HĐTCXD as approved by the Board of Directors above;*
- Ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nội dung đã được HĐQT thông qua.
- *Sign related documents, dossiers, and records, and direct the implementation of the Addendum in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the contents approved by the Board of Directors.*

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Implementation Provisions

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

This Resolution shall take effect from the date of signing;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, departments, and relevant individuals of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu: VP.HĐQT
Archive: BOD's Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐỖ QUANG NGÔN

